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MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: EXECUCAO DE CALCADAS
ENDERECO: VARIAS RUAS E BAIRRO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GOIAS
ENG° PROJETISTA: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI- CREA 12.511/D-GO
CONVENIO: 2635.1015.538-44/2014, AREA TOTAL: 5.371,92 M?
GESTOR : MUNICIPIO DE GOIANESIA, ART: 1020180097906

1.0 Servigos Preliminares
1.1 Aluguel Container
03 meses- Conforme Cronograma Fisico-Financeiro para execucao da obra.

1.2 Instalacao/Ligacao Provisoria de Energia
01 Unidade-

1.3 Instalacao/Ligacéo Provisoria de Agua
01 Unidade-

1.4 Capina e Limpeza do Terreno
Conforme area Detalhada na Planilha de Relacédo de Setores- A=5.371,92 m2

2.0 Transporte
2.1 Carga Manual de Entulho em Caminhao Basculante
Volume= Area x espessura= 5.371,92 m x 0,05 m= 268,60 m3

2.2 Transporte Caminh&o Basculante de Entulho
- Dt=9,00 Km- Conforme Croqui de Distancia
- Transporte = Volume x Dt entulho
- Transporte=268,60 x9,00=2.417,36 m3 Km

3.0 Servicos em Terra
3.1 Compactacao Mecanica
Conforme area Detalhada na Planilha de Relag&o de Setores- A=5.371,92m?

3.2 Regularizacdo do Terreno
Conforme area Detalhada na Planilha de Relag&o de Setores- A=5.371,92m?

3.3 Indenizagé&o Jazida de Material 1° Categoria

Area= 5.371,92m?,

Altura Média de Aterro= 30cm de todos os setores relacionados
Volume= Area x espessura= 5.371,92x 0,25 m 1.342,98 m3

3.4 Transporte Caminh&o Basculante Material 1° Categoria
- Dt=6,00 Km- Conforme Croqui de Distancia
- Transporte = Volume x Dt entulho
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- Transporte=1.342,98 x6,00= 8.057,88 m3 Km

4.0 Pavimentacéao
4.1 Execucdao de Passeio-(Calcada em Concreto, e=7 cm)
Conforme area Detalhada na Planilha de Relagéo de Setores- A=5.371,92mz?

4.2 Piso de Ladrilho Hidraulico colorido modelo tactil 20x20
Area de Piso de 01 Rampa= 0,88 m2

Total de Rampas conforme Mapa lluminado=26 Unidades

A= 0,88X 26= 22,88 m2

5.0 Administracéao

5.1 Engenheiro Civil Junior

Horas/ Semana= 4H-Vistoria 1 vez por semana= 4x1= 4H

Horas/ Més= 4x4= 16H- Mensal

Horas Totais para realizacdo da obra= 16Hx 3Meses= 48H Totais

5.2 Mestre de Obra

Horas/ Semana= 4H-Vistoria 5 vez por semana= 4x5= 20H

Horas/ Més= 20x4= 80H- Mensal

Horas Totais para realizacao da obra= 80Hx 3Meses= 240H Totais

6.0 Diversos
6.1 Ensaio de Resisténcia a Compresséao
08 unidades

6.2 Ensaio de Abatimento Tronco Cone
08 unidades

6.3 Limpeza Final
Conforme area Detalhada na Planilha de Relag&o de Setores- A=5.371,92m?

Antonione Rodrigues Pelegrini
Eng. Civil CREA 12.511/D-Go






