GOIANESIA- Prefeitura

Gestéo 2017/2020

PROPONENTE/CONTRATADO: MINISTERIO DAS CIDADES/CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CONTRATO N°: 2635.1015.540-87/2014
EMPREENDIMENTO: CONSTRUCAO DE CALCADAS EM PASSEIOS PUBLICOS NO MUNICIPIO DE GOIANESIA
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
MODALIDADE: TOMADA DE PRECO
GESTOR: MUNICIPIO DE GOIANESIA
PLANILHA ORCAMENTARIA

DATA BASE SINAPI: FEVEREIRO 2018 DESONERADO
DATA BASE OUTROS INDICES: AGETOP NOVEMBRO 2017 DESONERADO
ART PROJETO N° 1020180073964
ITEM [COD. REF. PRECO] DISCRIMINACAO | UNID. | QUANT. | CUSTO |VALOR TOTAL

1 |SERVICOS PRELIMINARES i

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M
1.1{73847/001 ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL MESES 2,00 394,53 789,06

TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC
INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT

121 OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR e HY | desiEthe 1.380,71
LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA ( INCLUSO RETIRADA DO ESGOTO

1.3|AGETOP/20400 SANITARIO) - PD. AGETOP UNID. 1,00/ 1.867,52 1.867,52

1.4[73859/002 CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 1.681,39 0,97 1.630,95

SUBTOTAL ITEM 1 5.668,24

2 |TRANSPORTE

2.1|72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 84,07 19,04 1.600,68
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA
PAVIMENTADA ( PARA M3XKM DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM)

2.2|95302 M3XKM 756,63 1,47 1.112,24

SUBTOTAL ITEM 2 2.712,92

3 [SERVICOS EM TERRA
3.1/COMPOSIGAO 03

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR
MECANICO DE SOLO A PERCURSAO)

REGULARIZAGAO DO TERRENO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE
MANUAL DA TERRA ESCAVADA

3.3|AGETOP/41012 INDENIZAGAO DE JAZIDA DE MATERIAL 1° CATEGORIA M3 420,35 5,00 2.101,75
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA

=

M2 1.681,39 3,51 5.901,68

3.

N

AGETOP/41140 M2 1.681,39 1,65 2.774,29

34 PAVIMENTADA ( PARA M3XKM DISTANCIAS SUPERIORES A 4 KM) R el L4 3.707.49
SUBTOTAL ITEM 3 14.485.21

7 [PAVIVMENTACAO

EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) EM CONCRETO 20 MPA, TRACO
i 1:2,7:3,0 (CIMENTO/AREIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO IN LOCO,
4.1|COMPOSIGAO 01/02 | EgpESSURA 7CM, COM JUNTA SERRADA, INCLUSO LANGAMENTO E CE et 59.975,18
ADENSAMENTO

4.2]INSUMO 38135 PISO DE LADRILHO HIDRAULICO COLORIDO MODELO TATIL ( ALERTA M2 3.360] 5355 17993
SUBTOTAL [TEM 4 60.1565,11

5 JADMINISTRAGAO
5.1[90777 [ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 32,00 7065 2.260,80
5.390780 [MESTRE DE OBRAS [ H | 160,00 __ 46,65 7.464,00
SUBTOTAL [TEM 5 9.724,80

6 [DIVERSOS

6.1[74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UND 7,00 158,90 1.112.30
6.2[74022/058 ENSAIO DE ABATIMENTO DO TRONCO DE CONE UND 7.00] __ 7193 503,51
6.3[COMPOSICAO 04 __|LIMPEZA MANUAL DE CALCADAS M2 | 1.681,39 0.64 1.076,09
SUBTOTAL ITEM 6 2.691.90
TOTAL 95.438.18
|BDI 28,81% 27.495,74
| TOTAL + BDI: 122.933.92

OBS: Para os efeitos deste orgamento foram adotados os encargos sociais estabelecidos no SINAPI.

DT BOTA FORA (KM)= 9,00
GOIANESIA ,16 DE ABRIL DE 2018 DT JAZIDA MATERIAL 1 CATEGORIA(KM)= 6,00
Local/Data

Eng./Arq. Responsével

Nome: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
CREA: 12.511/D-GO

ART n° 1020180073964

Prefeito Municipal
Nome: RENATO MENEZES DE CASTRO



GOIANESIA- Prefeitura
Gestdo 2017/2020

OBRA:EXECUGCAO DE CALCADA- CONVENIO N° 2635.1015.540-87/2014
GESTOR: MUNICIPIO DE GOIANESIA

FONTE RECURSO/PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES
TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PRECO
ENDERECO: VARIAS RUAS E SETORES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GO

ORCAM. PROJ ENG°® ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA 12.511/D-GO

BDI UTILIZADO NA PLANILHA: 28,81%.
VALOR TOTAL: R$ 122.933,92
DATA: 15/04/2018
ART N°: 1020180073964
AREA 1681,39 M2

1 MES 2 MES
Item Servigo Valor 12 Medigéo 22 Medigéo
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES 5.668,24 50,00% 2.834,12 50,00% 2.834,12
2.0 TRANSPORTE 2.712,92
50,00% 1.356,46 50,00% 1.356,46
3.0 SERVIGOS EM TERRA 14.485,21
50,00% 7.242,60 50,00% 7.242,60
4.0 PAVIMENTAGAO 60.155,11
50,00% 30.077,55 50,00% 30.077,55
5.0 ADMINISTRACAO 9.724,80
50,00% 4.862,40 50,00% 4.862,40
6.0 DIVERSOS 2.691,90
50,00% 1.345,95 50,00% 1.345,95
BDI 27.495,74 50,00% 13.747,87 50,00% 13.747,87
Sub-Total Unitéario 122.933,92 50,00% 61.466,96 50,00% 61.466,96
Sub-Total Acumulado 50,00% 61.466,96 100,00% 122.933,92
TOTAL GERAL 122.933,92 61.466,96 61.466,96

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL 12.511/D-GO

MUNICIPIO DE GOIANESIA



GOIANESIA- Prefeitura
Gestao 2017/2020

OBRA:EXECUCAO DE CALGADA- CONVENIO N° 2635.1015.540-87/2014
GESTOR: MUNICIPIO DE GOIANESIA
FONTE RECURSO/PROGRAMA: MINISTERIO DAS CIDADES
TIPO DE CONTRATO: TOMADA DE PRECO
ENDERECO: VARIAS RUAS E SETORES DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GO

ORCAM. PROJ ENG° ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI CREA 12.511/D-GO

BDI UTILIZADO NA PLANILHA: 28,81%.
VALOR TOTAL: R$ 122.933,92
DATA: 15/04/2018

ART N°: 1020180073964

AREA 1681,39 M2

MESES ANTERIOR 1 MES 2 MES
Iltem Servicgo Valor 02 Medicgéo 12 Medicéo 22 Medigao
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 5.668,24 50,00% 2.834,12 50,00% 2.834,12
2.0 TRANSPORTE 2.712,92
50,00% 1.356,46 50,00% 1.356,46
3.0 SERVICOS EM TERRA 14.485,21
50,00% 7.242,60 50,00% 7.242,60
4.0 PAVIMENTAGAO 60.155,11
50,00% 30.077,55 50,00% 30.077,55
5.0 ADMINISTRACAO 9.724,80
50,00% 4.862,40 50,00% 4.862,40
6.0 DIVERSOS 2.691,90
50,00% 1.345,95 50,00% 1.345,95
BDI 27.495,74 50,00% 13.747,87 50,00% 13.747,87
Sub-Total Unitario 122.933,92 50,00% 61.466,96 50,00% 61.466,96
Sub-Total Acumulado 50,00% 61.466,96 100,00% 122.933,92
7.0 SERVICOS EXECUTADOS 121.888,12
100,00% 0,00
61.466,96 61.466,96
TOTAL A EXECUTAR 122.933,92 122.933,92 61.466,96 122.933,92
TOTAL EXECUTADO 121.888,12 121.888,12 0,00 0,00
TOTAL GERAL DO CONVENIO 244.822,04 244.822,04 0,00 0,00

ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI
ENG CIVIL 12.511/D-GO

MUNICIPIO DE GOIANESIA
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