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MEMORIAL DE CALCULO 

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS   
ENDEREÇO: VARIAS RUAS E BAIRRO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GOIÁS 
ENG° PROJETISTA: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI- CREA 12.511/D-GO 
CONVENIO: 2635.1015.540-87/2014, AREA TOTAL: 1.681,39 M² 
GESTOR : MUNICIPIO DE GOIANESIA, ART: 1020180073964 
1.0 Serviços Preliminares 
1.1 Aluguel Container 
02 meses- Conforme Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra. 
 
1.2 Instalação/Ligação Provisória de Energia 
01 Unidade- 
 
1.3 Instalação/Ligação Provisória de Agua 
01 Unidade- 
 
1.4 Capina e Limpeza do Terreno 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=1.681,39 m² 
 
2.0 Transporte 
2.1 Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 
Volume= Área x espessura= 1.681,39 m x 0,05 m= 84,07 m³ 
 
2.2 Transporte Caminhão Basculante de Entulho 

- Dt=9,00 Km- Conforme Croqui de Distancia 
- Transporte = Volume x Dt entulho  
- Transporte=84,07 x9,00= 756,63 m³ Km 
 

3.0 Serviços em Terra 
3.1 Compactação Mecânica 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=1.681,39 m² 
 
3.2 Regularização do Terreno 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=1.681,39 m² 
 
3.3 Indenização Jazida de Material 1° Categoria 
Área= 1.681,39 m²,  
Altura Média de Aterro= 25cm de todos os setores relacionados 
Volume= Área x espessura= 1.681,39 x 0,25 m 420,35 m³ 
 
3.4 Transporte Caminhão Basculante Material 1° Categoria 

- Dt=6,00 Km- Conforme Croqui de Distancia 
- Transporte = Volume x Dt Mat 1° Categoria 
- Transporte=420,35 x6,00= 2.522,10 m³ Km 
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4.0 Pavimentação 
4.1 Execução de Passeio-(Calçada em Concreto, e=7 cm) 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=1.681,39 m² 
 
4.2 Piso de Ladrilho Hidráulico colorido modelo táctil 20x20 
Comprimento= 1,20ml, Largura=0,20 ml 
Área= 1,20x0,20=0,24 m2 
Total de Rampas conforme Mapa Iluminado=14 Unidades 
A Total= 0,24X 14= 3,36 m2 
 
5.0 Administração 
5.1 Engenheiro Civil Junior 
Horas/ Semana= 4H-Vistoria 1 vez por semana= 4x1= 4H 
Horas/ Mês= 4x4= 16H- Mensal 
Horas Totais para realização da obra= 16Hx 2Meses= 32H Totais 
 
5.2 Mestre de Obra 
Horas/ Semana= 4H-Vistoria 5 vez por semana= 4x5= 20H 
Horas/ Mês= 20x4= 80H- Mensal 
Horas Totais para realização da obra= 80Hx 2Meses= 160H Totais 
 
6.0 Diversos 
6.1 Ensaio de Resistência a Compressão 
07 unidades 
 
6.2 Ensaio de Abatimento Tronco Cone 
07 unidades 
 
6.3 Limpeza Final  
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=1.681,39 m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonione Rodrigues Pelegrini 
Eng. Civil CREA 12.511/D-Go 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


