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MEMORIAL DE CALCULO 

OBRA: EXECUÇÃO DE CALÇADAS   
ENDEREÇO: VARIAS RUAS E BAIRRO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GOIÁS 
ENG° PROJETISTA: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI- CREA 12.511/D-GO 
CONVENIO: 2635.1015.538-44/2014, AREA TOTAL: 5.371,92 M² 
GESTOR : MUNICIPIO DE GOIANESIA, ART: 1020180097906 
 
1.0 Serviços Preliminares 
1.1 Aluguel Container 
03 meses- Conforme Cronograma Físico-Financeiro para execução da obra. 
 
1.2 Instalação/Ligação Provisória de Energia 
01 Unidade- 
 
1.3 Instalação/Ligação Provisória de Agua 
01 Unidade- 
 
1.4 Capina e Limpeza do Terreno 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=5.371,92 m² 
 
2.0 Transporte 
2.1 Carga Manual de Entulho em Caminhão Basculante 
Volume= Área x espessura= 5.371,92 m x 0,05 m= 268,60 m³ 
 
2.2 Transporte Caminhão Basculante de Entulho 

- Dt=9,00 Km- Conforme Croqui de Distancia 
- Transporte = Volume x Dt entulho  
- Transporte=268,60 x9,00= 2.417,36 m³ Km 
 

3.0 Serviços em Terra 
3.1 Compactação Mecânica 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=5.371,92m² 
 
3.2 Regularização do Terreno 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=5.371,92m² 
 
3.3 Indenização Jazida de Material 1° Categoria 
Área= 5.371,92m²,  
Altura Média de Aterro= 30cm de todos os setores relacionados 
Volume= Área x espessura= 5.371,92x 0,25 m 1.342,98 m³ 
 
3.4 Transporte Caminhão Basculante Material 1° Categoria 

- Dt=6,00 Km- Conforme Croqui de Distancia 
- Transporte = Volume x Dt entulho  
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- Transporte=1.342,98 x6,00= 8.057,88 m³ Km 

 
4.0 Pavimentação 
4.1 Execução de Passeio-(Calçada em Concreto, e=7 cm) 
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=5.371,92m² 
 
4.2 Piso de Ladrilho Hidráulico colorido modelo táctil 20x20 
Area de Piso de 01 Rampa= 0,88 m2 
Total de Rampas conforme Mapa Iluminado=26 Unidades 
A= 0,88X 26= 22,88 m2 
 
5.0 Administração 
5.1 Engenheiro Civil Junior 
Horas/ Semana= 4H-Vistoria 1 vez por semana= 4x1= 4H 
Horas/ Mês= 4x4= 16H- Mensal 
Horas Totais para realização da obra= 16Hx 3Meses= 48H Totais 
 
5.2 Mestre de Obra 
Horas/ Semana= 4H-Vistoria 5 vez por semana= 4x5= 20H 
Horas/ Mês= 20x4= 80H- Mensal 
Horas Totais para realização da obra= 80Hx 3Meses= 240H Totais 
 
6.0 Diversos 
6.1 Ensaio de Resistência a Compressão 
08 unidades 
 
6.2 Ensaio de Abatimento Tronco Cone 
08 unidades 
 
6.3 Limpeza Final  
Conforme área Detalhada na Planilha de Relação de Setores- A=5.371,92m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antonione Rodrigues Pelegrini 
Eng. Civil CREA 12.511/D-Go



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


