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MEMORIAL DE CALCULO
OBRA: EXECUCAO DE CALCADAS
ENDERECO: VARIAS RUAS E BAIRRO DO MUNICIPIO DE GOIANESIA-GOIAS
ENG° PROJETISTA: ANTONIONE RODRIGUES PELEGRINI- CREA 12.511/D-GO
CONVENIO: 2635.1015.540-87/2014, AREA TOTAL: 1.681,39 M?
GESTOR : MUNICIPIO DE GOIANESIA, ART: 1020180073964
1.0 Servicos Preliminares
1.1 Aluguel Container
02 meses- Conforme Cronograma Fisico-Financeiro para execucao da obra.

1.2 Instalacdo/Ligacdo Proviséria de Energia
01 Unidade-

1.3 Instalacao/Ligacéo Provisoria de Agua
01 Unidade-

1.4 Capina e Limpeza do Terreno
Conforme area Detalhada na Planilha de Relag&o de Setores- A=1.681,39 m?

2.0 Transporte
2.1 Carga Manual de Entulho em Caminhao Basculante
Volume= Area x espessura= 1.681,39 m x 0,05 m= 84,07 m3

2.2 Transporte Caminh&o Basculante de Entulho
- Dt=9,00 Km- Conforme Croqui de Distancia
- Transporte = Volume x Dt entulho
- Transporte=84,07 x9,00= 756,63 m3 Km

3.0 Servicos em Terra
3.1 Compactagao Mecanica
Conforme area Detalhada na Planilha de Relacédo de Setores- A=1.681,39 m2

3.2 Regularizacdo do Terreno
Conforme area Detalhada na Planilha de Relagéo de Setores- A=1.681,39 m?

3.3 Indenizagcéo Jazida de Material 1° Categoria

Area= 1.681,39 m?,

Altura Média de Aterro= 25cm de todos os setores relacionados
Volume= Area x espessura= 1.681,39 x 0,25 m 420,35 m?3

3.4 Transporte Caminh&o Basculante Material 1° Categoria
- Dt=6,00 Km- Conforme Croqui de Distancia
- Transporte = Volume x Dt Mat 1° Categoria
- Transporte=420,35 x6,00= 2.522,10 m3 Km
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4.0 Pavimentacao
4.1 Execucdao de Passeio-(Calcada em Concreto, e=7 cm)
Conforme area Detalhada na Planilha de Relag&o de Setores- A=1.681,39 m?

4.2 Piso de Ladrilho Hidraulico colorido modelo tactil 20x20
Comprimento= 1,20ml, Largura=0,20 ml

Area= 1,20x0,20=0,24 m2

Total de Rampas conforme Mapa lluminado=14 Unidades

A Total= 0,24X 14= 3,36 m2

5.0 Administracao

5.1 Engenheiro Civil Junior

Horas/ Semana= 4H-Vistoria 1 vez por semana= 4x1= 4H

Horas/ Més= 4x4= 16H- Mensal

Horas Totais para realizacdo da obra= 16Hx 2Meses= 32H Totais

5.2 Mestre de Obra

Horas/ Semana= 4H-Vistoria 5 vez por semana= 4x5= 20H

Horas/ Més= 20x4= 80H- Mensal

Horas Totais para realizacdo da obra= 80Hx 2Meses= 160H Totais

6.0 Diversos
6.1 Ensaio de Resisténcia a Compressao
07 unidades

6.2 Ensaio de Abatimento Tronco Cone
07 unidades

6.3 Limpeza Final
Conforme area Detalhada na Planilha de Relacédo de Setores- A=1.681,39 m2

Antonione Rodrigues Pelegrini
Eng. Civil CREA 12.511/D-Go






